GESTÃO E CAPTAÇÃO

ABRIL

2025

GESTÃO DE CONTEÚDO E PRESENÇA DIGITAL: BRUNA – BIG DIGITAL

ESPECIALISTA ATENDIDA: DRA. TATIANE GASTÃO

ps.

CLIENTE: BIG DIGITAL

PROPOSTA

GESTÃO E CAPTAÇÃO

STRATEGIC COMMUNICATION THAT BUILDS AUTHORITY.

PONCEM STUDIO - CREATIVE

ABRIL

OLÁ BRUNA!

Seja muito bem-vinda ao nosso universo de estratégia e comunicação que fazem sentido.

Se você chegou até aqui, é porque acredita no potencial de transformar a vida de muitos advogados através da comunicação, confiando na trajetória da Dra. Tatiane Gastão.

O nosso trabalho nasceu para potencializar essa missão: criar estratégias de conteúdo que unem criatividade e eficiência para que especialistas alcancem novos patamares.

Agora, vamos juntos construir uma presença digital forte, humana e cheia de autoridade para a Dra.

CLIENTE: BIG DIGITAL

2025



PROPOSTA

PARA ESTE PROJETO, QUAL SERÁ O NOSSO OBJETIVO?

Criar uma comunicação estratégica que traduza toda a expertise e autoridade da Dra. Tatiane Gastão no universo jurídico, conectando-se de forma autêutica com advogados que buscam se destacar no mercado.

Nosso trabalho visa não apenas aumentar a visibilidade, mas construir uma reputação sólida e confiável através de conteúdos relevantes, humanizados e com alto valor agregado.

Queremos impulsionar a conversão do infoproduto, fortalecer a percepção de autoridade e estabelecer uma presença digital que posicione a Dra. Tatiane como referência em comunicação para advogados de maneira estruturada, consistente e escalável.

ETAPAS DO PROJETO E CRONOGRAMA

- IMERSÃO
- DIAGNÓSTICO
- PLANEJAMENTO
- LINGUAGEM
- CAPTAÇÃO
- GESTÃO

A primeira etapa do projeto é uma imersão sobre o seu negócio.
Serão dois momentos - presenciais ou online - que aplicamos juntos a minha metodologia, para definir pontos importantes sobre a seu negócio.

Esses momentos serão importantes para reunir informações necessárias para este projeto, para servir como um guia de como expressar a marca na criação da autoridade no mercado off-line e on-line.

ETAPAS DO PROJETO E CRONOGRAMA

- IMERSÃO
- DIAGNÓSTICO
- PLANEJAMENTO
- LINGUAGEM
- CAPTAÇÃO
- GESTÃO

Depois da imersão concluída, é o momento de desenvolver o diagnóstico do negócio. Através desses resultados, teremos a definição da plataforma da marca com a seguintes entregas:

- **Proposta de Marca**
- **Diferenciais estratégicos**
- **Entregas funcionais e emocionais**
- **Personalidade de marca**
- **Tom de voz**
- ***Arquétipo**

TERCEIRA SEMANA

ETAPAS DO PROJETO E CRONOGRAMA

- IMERSÃO
- DIAGNÓSTICO
- **PLANEJAMENTO**
- LINGUAGEM
- CAPTAÇÃO
- GESTÃO

O processo de planejamento é onde definiremos onde e como faremos nossas ações.
O planejamento estratégico inclui:

- **Roteiros**
- **Alinhamento de conteúdo**
- **Definição de locação (local da gravação)**
- **Datas para gravação**
- **Revisão de calendário para desenvolvimento das postagens**

QUARTA Á SÉTIMA SEMANA

ETAPAS DO PROJETO E CRONOGRAMA

- IMERSÃO
- DIAGNÓSTICO
- PLANEJAMENTO
- **LINGUAGEM**
- CAPTAÇÃO
- GESTÃO

Nesta etapa, teremos um encontro para apresentar os Cenários Visuais, com o objetivo de alinhar a estratégia visual que iremos explorar no resultado.

Após a aprovação do resultado apresentados, trabalharemos na produção dos layouts respeitando sempre a linguagem planejada.

QUARTA Á QUINTA SEMANA

ETAPAS DO PROJETO E CRONOGRAMA

- IMERSÃO
- DIAGNÓSTICO
- PLANEJAMENTO
- IDENTIDADE VISUAL
- **CAPTAÇÃO**
- GESTÃO

É hora de dar o rec.
Nesse momento que começamos a captação dos conteúdos que foram alinhados.

O plano é produzir o máximo de conteúdo possivel para suprir a demanda de postagens e não haver desfalque de conteúdo.

OITAVA Á DÉCIMA SEMANA

ETAPAS DO PROJETO E CRONOGRAMA

- IMERSÃO
- DIAGNÓSTICO
- PLANEJAMENTO
- IDENTIDADE VISUAL
- DEV. WEB
- **GESTÃO**

Depois de tudo pronto e alinhado, começamos oficialmente a gestão do perfil da Dra. Tatiane Gastão. Neste momento, passamos a executar de forma estruturada todo o plano de comunicação definido: postagens, gravações, edições, análises e interação com o público.

Também é nesta etapa que realizamos o alinhamento final entre os perfis digitais, garantindo que a presença online esteja consistente, coerente e orientada para resultados.

QUAL SERÁ O INVESTIMENTO PARA ESTE PROJETO

ESTA PROPOSTA TEM VALIDADE
DE 7 DIAS

R$ 3.500,00

em um ocntrato com duração mínima de 3 meses e renovação automática, para o início do projeto, será investido o valor inicial no ato de assinatura do contrato. Os demais valores serão cobrados mensalmente por meio de boleto bancário.

Neste valor está incluso:

- **Produção e edição de 3 vídeos semanais otimizados para redes sociais;**
- **Criação de 3 layouts visuais semanais (carrossel ou post único);**
- **1 reunião mensal para alinhamento e estratégia;**
- **Pesquisas atualizadas de mercado e tendências;**
- **Suporte básico em dúvidas sobre comunicação..**

CRONOGRAMA DE PRINCIPAIS AÇÕES

ALINHAMENTO E PLANEJAMENTO	**até 7 dias úteis**
CAPTAÇÃO E PRODUÇÃO INICIAL	**até 7 dias úteis após o alinhamento**
INÍCIO DAS PUBLICAÇÕES E GESTÃO	**a partir da 4ª semana**
REUNIÃO DE ALINHAMENTO	**mensal**

GESTÃO E CAPTAÇÃO

ABRIL

2025

VAMOS JUNTOS CONSTRUIR ESTE PROJETO?

Será um imenso prazer entrar com você nesta jornada e desenvolver um projeto para alavancar o seu negócio.

Qualquer dúvida sobre esta proposta ou o meu trabalho, entre em contato.

hello@jeaneponcem.com.br
WhatsApp: (27) 98858-6935

Rod. Sol, 2780, SL 1307 - Praia de Itaparica
Vila Velha - ES

PONCEM STUDIO - CREATIVE

CLIENTE: BIG DIGITAL

PROPOSTA